
POSOUZENÍ   STÁVAJÍCÍHO   STAVU 
 A   NÁVRH   OPATŘENÍ

Datum : 10.2013

Čís. zakázky : 13 / 13

AIP : Ing. A. Jurica

Vypracoval : Bc. Jaroslav Topič

Stupeň : PD pro provádění stavby
Akce : Kostel sv. Anny, Boží Dar.

13/13-D-3.1-02Sanace krovu

Str. 1 / 3



Akce : Kostel sv. Anny, Boží Dar.

Sanace krovu

Projektová dokumentace pro provádění stavby / DPS.

Posouzení stávajícího stavu a návrh opatření.

1. SANACE KROVU

1.1 STÁVAJÍCÍ STAV:

1. Stávající  konstrukce zastřešení je řešena dřevěnou vaznicovou soustavou s ležatou stolicí  nesoucí
sedlovou  střechu.  V  dřívějších  letech  před  provedením  nového  střešního  pláště,  byla  střešní  konstrukce
na některých místech porušená a docházelo k zatékání. Z toho důvodu jsou některé části  krovu napadeny
hnilobou. Jedná se především o námětky, zhlaví krokví, zhlaví šikmích sloupků a přilehlé části spodní vaznice
(viz. Fotodokumentace). Dále je nevhodně vyřešené uložení dřevěných konstrukcí přímo na zdivo, kdy dochází
k přenosu vlhkosti do konstrukce krovu a následné degradaci pozednic a uložení vazních trámů a námětků.
V některých místech bylo po provedení sond odhaleno i další poškození vazních trámů (viz. Fotodokumentace).
V části krovu nejblíže věži navíc došlo, pravděpodobně při opravě střešního pláště, k přerušení ondřejských
křížů.

Foto – napadení konstrukce krovu hnilobou :

1.2 NÁVRH OPATŘENÍ :

• konečný  rozsah  výměny  jednotlivých  prvků  krovu  bude  určen  po  dokončení  podrobného
mykologického průzkumu před zahájením stavby.

• před započetím výměny nebo protézování  bude konstrukce provizorné  zajištěna (provizorní
kotvy, popř.  další  opatření),  aby po odstranění prvku nedošlo k narušení stability (rozsah a
způsob zajištění posoudí přivolaný autorizovaný statik).
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• veškeré dřevěné prvky krovu budou opatřeny ve dvou vrstvách transparentním nátěrem proti
hmyzu a dřevokazným houbám (např. Bochemit QB, Lignofix Super).

• profily  dřevěných  prvků v  jednotlivých vazbách  můžou  být  různé,  profily  nových  dřevěných
prvků a protéz musí mít minimální rozměr odpovídající náhrazovanému prvku.

• odstranění poškozených částí podlahy z prken.
• odstranění nevhodných násypů a nečistot na zdivu kolem dřevěných prvků, vytvoření mezery

mezi zdivem a dřevěným prvkem min. šířky 30 mm.
• kompletní výměna pozednic, protézování vazních trámů, provedení izolace asfaltovým pásem v

ložné spáře mezi dřevěnými prvky a zdivem.
• protézování krokví a šikmích sloupků, výměna námětků a jejich podkladních prken (oddělení

od zdiva asfaltovým pásem).
• dodatečné přikotvení střešního pláště k novým námětkům.
• před odstraněním provizorních ztužidel budou v plných vazbách ukotvena trvalá ztužidla.
• doplnění podlahy z prken (budou použita především původní prkna).

AIP : Ing. A. Jurica
Vypracoval : Bc. J. Topič

Datum : 10.2013
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