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Akce : Kostel sv. Anny, Boží Dar.
Sanace vlhkosti zdiva.
PD pro provádění stavby

Posouzení stávajícího stavu a návrh opatření

1.SANACE VLHKÉHO ZDIVA

1.1 STÁVAJÍCÍ STAV:

Zdivo kostela je do v. ~ 2 m od podlahy zavlhlé, čímž došlo k degradaci omítek, štukové výzdoby apod.
(viz. Fotodokumentace).  Důvodem je neexistující izolace proti zemní vlhkosti, a to jak z vnější, tak i z vnitřní
strany. Dále nepříznivé klimatické podmíny, zejména v zimním období, související s vysokohorskou polohou.
Nevhodný je provoz v letních měsících, kdy při neustálém odvětrávání prostor hl. vchodem dochází ke srážení
vlhkosti  především na plochách podlahy. Dalším důvodem je nevyhovující izolace proti  srážkové vodě, kdy
stávající  žlaby  podél  obvodového  zdiva  odvádějící  vodu  do  dešťové  kanalizace,  jsou  již  v  techicky
nevyhovujícím stavu a nefunkční. 

Foto - projevy zavlhlého zdiva :

1.2 NÁVRH OPATŘENÍ:
1.2.1 SYSTÉM VNĚJŠÍCH VZDUŠNÍKŮ

• rozebrání stávajícího betonového žlabu a okapového chodníku ze žulových kostek
• obkopání zdiva po obvodu dotčené části objektu pro provedení vzdušníků
• snížení terénu min. 100 mm pod úroveň stávající podlahy
• provedení odvětrávaného systému vnějších vzdušníků
• vybudování  nových  žlabů  z  žulových  kostek  100  x  100  mm  podél  obvodového  zdiva,

napojených na stávající dešťovou kanalizaci 
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• vytvoření  nové přípojky  DK,  včetně kan.  vpustě,  pro  možnost  lepšího odvodnění  a snížení
terénu pod úroveň stávající podlahy

• zpětné zadláždění okapového chodníku na východní straně v kontaku s přilehlou komunikací


V. Jurica
103
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