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Akce : Kostel sv. Anny, Boží Dar.
Sanace základů věže
PD pro provádění stavby

Technická zpráva.

1. PROJEKTOVANÉ KAPACITY OBJEKTU :
Stavební úpravy :

před stavebními úpravami po realizaci stavebních úprav

Šířka ~19,8 m ~19,8 m

Délka ~39,5 m ~39,5 m

počet podlaží dotčených stavbou 1 (1NP) 1 (1NP) 

zastavěná plocha v 1.NP ~564 m2 ~564 m2

Obestavěný prostor ~8490 m3 ~8490 m3

2. ZÁKLADOVÉ ZDIVO :

POZOR : Před zahájením prací je nutno zajistit vytyčení všech sítí uložených v zemi v zájmovém
území stavby.

Práce  na  sanaci  základového  zdiva  veže  musí  být  dokončeny  před  započetím  budování  vnějších
vzdušníků z PD – Sanace vlhkého zdiva.

V současné době dochází  k narušení stability základového zdiva, především u věže kostela, vlivem
rozdílného stupně zvětrání podloží. Tuto skutečnost potvrdil provedený geologický průzkum v rozsahu dvou vrtů
po stranách věže kostela. Viditelné známky narušení stability základového zdiva se projevují prasklinami na
obou bočních stěnách kostela po celé výšce objektu.

Stávající založení kostela je řešeno základovými pasy z kamenného zdiva o předpokládané hloubce
1,0 až 1,2 m.

Pro zajištění  stability se předpokládá vybudování celkem 18ti  sloupů z tryskové injektáže.  Stávající
základové zdivo věže kostela bude sanováno tryskovou injektáží.  Pro tryskovou injektáž bude dodavatelem
těchto  prací  (specializovanou firmou)  proveden projekt  a  technologický  postup  sanace  základového zdiva.
Tento postup podléhá schválení projektantem stavby. Tryskovou injektáž provádí např. firma : SOLETANCHE
Česká republika s.r.o.

V případě, že nebude možné provádět vrty skrz stávající zdivo (z důvodu špatného stavu) , bude nutné
osu vrtu posunout na vnější líc zdiva a provéct druhou sadu vrtů (mezi již navrženými) pod větším úhlem cca
40°, aby bylo dosaženo větší kontaktní plochy mezi hlavou vrtu a základovým zdivem

Stavba se nachází v ochraném pásmu vodního zdroje 2. stupně.

Předpokládané zatřídění zemina pro potřeby rozpočtování - III. třída těžitelnosti zemin.
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