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Akce : Kostel sv. Anny, Boží Dar.
Sanace vlhkého zdiva.
PD pro provádění stavby

Technická zpráva.

1. PROJEKTOVANÉ KAPACITY OBJEKTU :
Stavební úpravy :

před stavebními úpravami po realizaci stavebních úprav

Šířka ~19,8 m ~19,8 m

Délka ~39,5 m ~39,5 m

počet podlaží dotčených stavbou 1 (1NP) 1 (1NP) 

zastavěná plocha v 1.NP ~564 m2 ~564 m2

Obestavěný prostor ~8490 m3 ~8490 m3

2. ZEMNÍ PRÁCE :

 POZOR : Před zahájením zemních prací je nutno zajistit vytýčení všech sítí uložených v zemi
v zájmovém území stavby.

Vybudování  vzdušníků může být započato až po dokončení  prací  sanace základového zdiva
věže tryskovou injektáží z PD – Sanace základů veže

 Součástí zemních prací je :

 Rozebrání betonového žlabu a okapového chodníku.
 Obkopání zdiva po obvodu dotčené části objektu pro provedení vzdušníků.
 Snížení terénu na úroveň nově vydlážděných žlabů.
 Provedení výkopových figur pro položení nového potrubí dešťové kanalizace.
 Provedení štěrkových podsypů pro provedení vzdušníků.
 Zpětné zadláždění okapového chodníku a vybudování nových žlabů ze žulových

kostek.
 Dosypání ornice v travních plochách.

Stavba se nachází v ochraném pásmu vodního zdroje 2. stupně.

Předpokládané zatřídění zemina pro potřeby rozpočtování - III. třída těžitelnosti zemin.

3. ZÁKLADY :
Pod zdivo vzdušníků z betonových tvarovek (KB-blok) bude proveden základový pas z betonových

tvarovek pro ztracené bednění (např. KB-blok KB-Z30) s výplní z betonu C16/20 a výztuží O 10505R. Výztuž
zdiva vzdušníků bude zatažena i do základového pasu.

Při  provádění  vzdušníků  po  obvodě  objektu  dojde  k  odhalení  stávajícího  základového  zdiva,
pravděpodobně v některých pozicích  i  odhalení  stávající  základové  spáry.  k  odhaleným konstrukcím bude
přizván projektant stavby, aby posoudil jejich stav, popřípadě rozhodl o sanaci stávajícího základového zdiva.
Zdivo není možné odhalit najednou v celém plánovaném rozsahu, práce budou prováděny postupně v délkách
max. 5 m.
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Akce : Kostel sv. Anny, Boží Dar.
Sanace vlhkého zdiva.
PD pro provádění stavby

Technická zpráva.

4. IZOLACE PROTI VODĚ  :

4.1. SPODNÍ VODA :

Vzhledem k  nepříznivým klimatickým podmínkám,  předevšímm v  zimním  období,  je  nutné  provést
maximální možné odvlhčení obvodových zdí objektu.

Na vnějším líci obvodových zdí budou provedeny  vzdušníky. Základové zdivo bude odkopáno a bude
podél něj vytvořena provětrávaná mezera tl. cca 300 mm. Okolní zemina bude zachycena zdivem z betonových
tvarovek (KB-blok 1-20A). Vzdušníky budou odvětrány větracím potrubím vyvedeným pod římsu objektu. 

Bude  proveden archeologický  průzkum,  a  to  uvnitř  obvodových  zdí.  Pokud bude objeven  původní
systém odvětrávání, bude zrekonstruován a využit.

Nasávání větracího vzduchu do vzdušníkového systému bude pomocí potrubí z tvrzených PVC trubek
DN120, resp. bude nasáván otvory v parapetním zdivu pod okny 1.NP a z prostupů v parapetním zdivu. Odtah
bude řešen do vyčištěných komínových průduchů.

4.2. SRÁŽKOVÁ VODA :

Odvedení srážkové vody ze střechy stávajícího objektu je řešeno okapem ze stávající střešní okapní
hrany do okapních povrchových žlabů podél obvodového zdiva, které jsou napojeny do dešťové kanalizace.

V rámci vybudování vzdušníků budou stávající betonové, technicky nevyhovující žlaby rozebrány a poté
nahrazeny žlaby ze žulových kostek 100 x 100 mm. Nové žlaby budou napojené na systém dešťové kanalizace.
Původní systém DK zůstane zachvaný. Nově bude vytvořena přípojka DK (PVC 200) na jižní straně objektu,
do níž bude svedena voda z nové kanalizační vpusti, v pozici jihozápadní.
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